

# 向红公司 202 工房基础雷管装填生产线局部技术升级改造更正公告

(招标编号：HNXZ-2021-ZZ-XMZB-1166)

## 一、内容：

因疫情原因开标时间延后。

响应文件提交截止时间：2022 年 1 月 10 日 10 点 00 分（北京时间）

响应文件开启时间：2022 年 1 月 10 日 10 点 00 分（北京时间）

现修改为：

响应文件提交截止时间：2022 年 1 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）

响应文件开启时间：2022 年 1 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）

招标文件如涉及上述内容的应作相应调整，其他内容不变。

延期开标：2022-01-18 10:00:00

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司。

## 三、联系方式

招 标 人：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

地 址：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

联 系 人：罗卫国

电 话：15115045280

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段 1139 号（锦泰广场）湖南国际商务中心

联 系 人：邓运娥、吴安利

电 话：0731-28632095

电子邮件：841463292@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）



招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

